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RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

Termo de Referência nº 9/2024/CRA-TO 

 

 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO 

ESTADO DO TOCANTINS   

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável: Engª. Renata Darin Leite   CREA 136928/D-TO 

Palmas 22 de setembro de 2024 

Objetivo: O propósito deste relatório é analisar a conformidade das propostas 

de preços das empresas participantes do Termo de Referência nº 

9/2024/CRA-TO. 
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Empresa Vencedora: 

 

EMPRESAS R$ % Desconto 

1º Construtora ALS LTDA 127.468,00 20,00% 

 

 O desconto apresentado pela empresa no valor de 20,00% atendendo 

o estabelecido em lei que deve ser superior a 75% do orçamento estimado.  

Desta forma, a proposta pode ser considerada exequível. 

 Os preços unitários e quantidades estão em conformidade com o da 

planilha orçamentária do CRA, não apresentando nenhuma divergência e 

nem valores unitários superiores ao da proposta base.  

 O cronograma físico-financeiro apresentado pela empresa está em 

conformidade com o cronograma do CRA. 

 A composição do BDI atende todos os requisitos legais. 

 Alguns serviços que serão executados no CRA não tinham 

composições exatamente iguais aos serviços do SINAPI, sendo assim, foi 

utilizado um serviço similar e compatível da base SINAPI, sendo mantido os 

códigos da composição, porém com alteração na descrição do item. A 

proposta apresentada pela empresa acima mencionada não alterou a 

descrição dos itens conforme planilha base do CRA.  

 Tendo em vista que os erros acima descritos são do tipo formais e 

sanáveis, fica a critério da Comissão Permanente de Licitação desclassificar 

a proposta mais vantajosa ou solicitar que a empresa corrija a descrição dos 

itens na planilha orçamentária e composição de custo unitário e reapresente 

a proposta com as devidas correções conforme planilha base apresentada 

pelo CRA, desde que mantenha as mesmas condições da proposta inicial. 

 Os itens que estão em desacordo são os seguintes: 

 

• 2.1.4; 

Onde está: TRANPORTE HORIZONTAL MANUAL DE CALHA 

NÚMERO 24 – CORTE 33 (UNIDADE: M2XKM) AF_07/2019; 

Substituir por: TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 

CALHA E RUFO. 
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• 2.1.5; 

• Onde está: LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A 

SECO AF_04/019; 

• Substituir por: LIMPEZA DE LAJE COM RETIRADA DE 

RESTOS DE OBRA. 

 

• 2.2.2; 

Onde está: PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO 

(TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) AF_01/2020_PE; 

Substituir por: PINTURA COM TINTA DE FUNDO (TIPO 

ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE. 

 

• 2.3.2; 

• Onde está: CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 

ONDULADA E=6MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 

IÇAMENTO AF_07/2019; 

• Substituir por: CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA 

TERMOACÚSTICA. 

 

• 2.3.5; 

• Onde está: RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019; 

• Substituir por: CONTRA RUFO EXTERNO/INTERNO EM 

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 

CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019. 

 

 

• 2.3.8; 

• Onde está: PINGADEIRA DE CONCRETO PARA TOPO DE 

MUROS 0,20M; 

• Substituir por: PINGADEIRA DE CONCRETO PARA 

PLATIBANDA 0,20M. 
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• 3.1.1; 

• Onde está: GUARDA-CORPO EM TUPO DE AÇO INOX (NBR 

9050); 

• Substituir por: CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX (NBR 

9050). 

 

• 4.2.5; 

• Onde está: RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM 

TELHADOS ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL AF_07/2019; UNIDADE: M2 

• Substituir por: REMOÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA SOB A 

LAJE; UNIDADE: M 

 

 

 

 

_______________________________ 

Renata Darin Leite 

Eng.Civil e de Segurança do Trabalho 

CREA 136928/D - TO 
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